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GENERALIDADES

BOMBEROS DE CHILE, en adelante EL MANDANTE, llama a participar en el proceso de licitacion
plblica para el proyecto contemplado en los siguientes items:

item 1: Construccion Nuevo Cuartel para la 42 compafiia del Cuerpo de Bomberos de Combarbala.

EL PROPONENTE debera ofertar al item solicitado; reservandose EL MANDANTE el derecho de
adjudicar o declarar desierto el item requerido, en este Ultimo caso, siempre y cuando la propuesta no
sea conveniente a los intereses de EL MANDANTE.

Este proyecto se emplazara en Calle Independencia, Hijuela N° 35, Loteo Quilitapia, Comuna de
Combarbala, Regién de Coguimbo, en adelante EL PROYECTO, en conformidad a los antecedentes
que se adjuntan.

Las presentes Bases de Licitacion han sido desarrolladas por la Junta Nacional de Cuerpos de
Bomberos de Chile o Bomberos de Chile 0 EL MANDANTE.

Proyecto de arquitectura : Felipe Pérez Urrutia

Revisor de arquitectura : Francisco Nilo Ruiz

Proyecto de célculo : Cazaux y Guzman Ingenieria

Revisor de calculo : Luis Della Valle Solari

Proyecto Sanitario : Patricio Moya

Proyecto eléctrico : Alfonso Oreamuno Ahumada

Topografia : Héctor Aimonacid

Mecanica de Suelo : Ruz y Vukasovic Ingenieros

Proyecto de pavimentacion : Oryggen Ingenieria y desarrollo.
2. ALCANCES

Las presentes bases de licitacion establecen la modalidad de presentacién de la o las propuestas
para la ejecucion de la obra material por SUMA ALZADA que solicita EL MANDANTE y los aspectos
fundamentales que han de regir el trabajo pertinente.

Estas bases y sus aclaraciones debidamente firmadas por EL PROPONENTE, cuya oferta sea
aceptada, son obligatorias y formaran parte integrante del Contrato que se suscriba entre las partes
para todos los efectos legales.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La obra licitada se detalla en los Planos, Antecedentes y Especificaciones Técnicas de EL
PROYECTO, elaborado por los proyectistas de acuerdo al detalle entregado en las Bases de
Licitacion.

La o las propuestas se solicitan en conformidad a todos los planos, especificaciones y demas
antecedentes sefialados en estas Bases de Licitacién.
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El proyecto corresponde al siguiente item:
item 1: Construccién Nuevo Cuartel para la 4* compafiia del Cuerpo de Bomberos de Combarbala.

El plazo total de ejecucion deberd proponerlo la constructora siendo este materia de la oferta,
considerando el plazo total de construccion de la obra en dias corridos y la puesta en funcion de Ia
unidad completa, incluyendo, la operacién de los servicios basicos de energia eléctrica. Obteniendo el
certificado de recepcion municipal de la obra.

4. PROGRAMA DE LICITACION

Se establece el siguiente calendario para el estudio de la propuesta:

Publicacion de licitacion y de Antecedentes Técnicos:  : 02 de marzo de 2020

Visita a Terreno : 06 de marzo de 2020 a las 13:00 horas.
Recepcion de consultas - hasta el 13 de marzo de 2020
Respuesta a consultas : 20 de marzo de 2020

Recepcion de ofertas : 03 de abril de 2020 a las 11:00 horas.

5. RECEPCION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deben ser presentadas materialmente en 1 (un) sobre, cerrado y sellado el dia 03 de
abril de 2020 a las 11:00 horas en las oficinas del Consejo Regional de la Junta Nacional de
Cuerpos de Bomberos de Chile de Coquimbo, ubicadas en Franklin Delano Roosevelt N° 782,
La Serena.

EL PROPONENTE deberd presentar 1 (un) sobre cerrado y sellado, con los antecedentes
administrativos, técnicos y la oferta economica, en el acto de apertura de recepcion de ofertas se
verificaran todos los antecedentes solicitados en las presentes Bases de Licitacion, la falta de alguno
de ellos sera causal de eliminacién de EL OFERENTE y su respectiva propuesta.

El mencionado acto de apertura se hara en presencia de los proponentes que asistan, suscribiendo
un acta para estos efectos y dejando constancia, ademés de las observaciones que merezcan a los
PROPONENTES que asistan y EL MANDANTE.

6. PRESUPUESTO, PRECIO Y NATURALEZA DE LA PROPUESTA

La o las propuestas se solicitan por SUMA ALZADA en todas las partidas, tanto de costo directo y
gastos generales; no habra partidas a cubos ajustables, a excepcion de aquellos que se indiquen en
las presentes Bases de Licitacion. 2
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Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado que debe presentar EL
PROPONENTE, no seran considerados y no alteraran el valor de la SUMA ALZADA. E| caracter de
SUMA ALZADA de la Propuesta comprende la ejecucién total de la obra especificada en los
antecedentes correspondientes ya sean planos y/o Especificaciones Técnicas.

Se entendera que el precio final ofrecido por EL PROPONENTE sera el (inico precio que tendra
derecho a percibir, el cual cubrira en su totalidad los costos, gastos generales, imprevistos, empalmes
provisorios y sus consumos, fletes, cierres provisorios, impuestos, responsabilidad y riesgos de
cualquier clase involucrados en la ejecucion de la o las obras, los cuales deberan ser determinados
por EL PROPONENTE, a través de las cubicaciones y valores que sus propios estudios de los
planos, especificaciones y demas antecedentes técnicos le indiquen.

El valor de cualquier parte de la obra que EL PROPONENTE no haya cotizado en forma expresa, se
considerara incluido dentro de los demas precios cotizados.

EL PROPONENTE adjudicado, favorecido con la ejecucion de la obra, motivo de esta licitacion
publica, sera el tnico responsable de la correcta ejecucion, suministro y calidad de los materiales de
la construccion, instalacion y correcta operacion de las instalaciones, asi como también del plazo para
ejecutar las obras contratadas.

EL PROPONENTE a quien se adjudique la propuesta, ejecutara las obras conforme a las
Ordenanzas, Reglamentos, Leyes y Normas chilenas de construccién vigentes, asi como las buenas
reglas de arte, mejoras técnicas, practicas y usos de la construccion.

En caso de producirse dudas, discrepancias y/o contradicciones, entre dos o mas especificaciones y
planos se consultara al Arquitecto patrocinante del proyecto a través de la ITO y mediante el formato
establecido de requerimientos de informacion (RDI). El Arquitecto, podra hacer valer para la ejecucion
de los trabajos cualquiera de los antecedentes del proyecto (arquitectura, célculo, mecanica de
suelos, especialidades, especificacion técnica, especificacion del fabricante del material, etc.), todas
segln sean la ocurrencia de los antecedentes elaborados para el caso de los proyectos de
construccion y/o reparacion, motivo de las presentes Bases de Licitacion. En caso de contradicciones
entre un antecedente y otro para los que EL PROPONENTE no haya solicitado aclaracién previa, El
Arquitecto podra exigir su ejecucion sobre la base del antecedente que mas convenga a EL

PROYECTO.
El valor de la Propuesta y sus distintas partidas, debe ser expresado en PESOS CHILENOS ($), IVA
INCLUIDO.

Para efectos de los pagos que se efectien durante la ejecucion del contrato éstos seran en PESOS
CHILENOS ($) y no se considera aplicar reajustes de ninguna especie.

7. REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

7.1.- Podran participar en la presente licitacién, personas naturales o juridicas que acrediten mediante
certificado alguna de las siguientes condiciones:

7.1.1. Persona Juridica:
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- Acreditar de forma expresa que el representante legal esta en posesion de titulo
profesional de alguna de las profesiones indicadas en el articulo 17 de la ley general
de urbanismo y construccion, o en su defecto acreditar vinculo contractual con un
profesional a cargo de la obra, en ambos casos se debera acreditar que los
profesionales cuentan con patente vigente

7.1.2. Persona Natural:

- Acreditar cumplir con la calificacion profesional establecida en el articulo 17 de la ley
general de urbanismo y construccion o en su defecto, el de estar vigente en un
registro técnico que lo habilite o debera acreditar vinculo contractual con un
profesional a cargo de la obra, en ambos casos se debera acreditar gue los
profesionales se encuentran con patente vigente.

Nota: En el caso de no estar inscrito en alguno de los Registros sefialados en el punto 7.1. EL
PROPONENTE debera; acreditar un capital por la suma igual o superior a $100.000.000.- (Cien
millones de pesos) mediante la copia de Balance y Declaracion de Renta de periodo Tributario
anterior.

7.2.- Adjuntar un listado de las 10 (diez) Ultimas Obras de Construccién similares o superiores en
caracteristicas de superficie, dimensiones y complejidad de disefio y construccién a la presente
propuesta. De las cuales debe incluir 5 (cinco) certificados firmados por los mandantes
correspondientes.

7.3.- Se considera que, para presentarse a la Propuesta, EL PROPONENTE ha estudiado todos los
antecedentes de la licitacion y verificado la concordancia entre si de los planos, Especificaciones
Técnicas y Fichas de Proyectos u ofros antecedentes. Podra solicitar para claridad de su
presentacion, si lo estima conveniente, cualquier aclaracién o consulta necesaria para la correcta
interpretacion del trabajo a ejecutar motivo de las presentes Bases de Licitacién, en todos sus
aspectos, lo anterior durante el periodo establecido para las preguntas sefialadas en el numeral 4 de
las presentes Bases de Licitacion. Es obligacién previa haber visitado el terreno, en el horario
establecido en las presentes Bases de Licitacion, a fin de conocer la topografia y caracteristicas
del mismo, debiendo hacer presente cualquier circunstancia o condicion que no esté prevista o
indicada en los antecedentes de la Propuesta y que entorpezca, dificulte o demore las obras mas alla
de lo previsto; la no presentacién de EL PROPONENTE a la visita a terreno seri causal de
eliminacién inmediata de EL_ OFERENTE, dicho cumplimiento se verificara en el acto de
apertura de recepcién de ofertas con la respectiva acta de visita a terreno.

Por el solo hecho de presentar la oferta y asistir a la visita a terreno, se entendera que EL
PROPONENTE conoce absolutamente las caracteristicas del terreno y demas condiciones definidas
en las presentes Bases de Licitacion, de modo que no procedera reclamo alguno sobre dichas
materias.

7.4.- EL PROPONENTE debera firmar la DECLARACION DE SUFICIENCIA DE ANTECEDENTES,
anexo que se incluye en los antecedentes de las presentes Bases de Licitacion.
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PRESENTACION DE OFERTA

La o las propuestas se presentaran en 1 (un) sobre cerrado y sellado, por el item requerido, con los
antecedentes de caracter administrativo, técnico y la propuesta econémica, los cuales deben venir
caratulados conforme a la tabla que se indica a continuacion:

Caratulado
“OFERTA TECNICA, ADMINISTRATIVAY ECONOMICA ITEM 1:

Sobre N° 1/ Antecedentes Administrativos, Técnicos y Econémicos | CONSTRUCCION NUEVO CUARTEL PARA LA 42 COMPARNIA DEL

CUERPO DE BOMBEROS DE. COMBARBALA”

Toda la informacion requerida debe entregarse en un archivador catalogo, tamafio carta de dos
anillos, ordenado en la forma que sefalan las presentes Bases de Licitacion, lo anterior con caracter
de OBLIGATORIO

La propuesta administrativa, técnica y econdmica debera contener la documentacion ordenada, con
separadores, rotuladas de acuerdo a los numerales que se indican a continuacion, para lo cual
deberan incluir en formato papel y digital (Pendrive) los antecedentes que se indican a continuacion
con caracter de OBLIGATORIO:

i

Formulario de Identificacion del Oferente, firmado por el Representante Legal de EL
PROPONENTE; adjuntando a dicho formulario Rut de la empresa si es Persona Juridica o
Cedula de Identidad en caso de ser Persona Natural.

Certificado que acredite el cumplimiento del punto 7.1 de las presentes Bases de Licitacion.

Carta Resumen de la Oferta; indicando el monto total de la Oferta, (IVA incluido), el plazo de
la obra en dias corridos, el monto del anticipo si es requerido por EL PROPONENTE.

Boletin comercial, DICOM u otro similar actualizado, el cual no debe ser superior a 6 meses
contados desde la fecha de emision del documento.

Listado de las 10 (diez) ultimas obras de caracteristicas similares o superiores de
conformidad al punto 7.2 de las presentes Bases de Licitacion, indicando los metros
cuadrados (m?) construidos.

Certificados firmados por los mandantes correspondientes de conformidad al punto 7.2 de
las presentes Bases de Licitacion, indicando los metros cuadrados (m?) construidos (5
certificados), se debe adjuntar a dichos certificados copia del acta de recepcion final de la
Direccion de Obras Municipal respectiva.

Presupuesto de la Oferta en pesos ($) en original de acuerdo a itemizado oficial de la
propuesta y copia de éste debidamente firmado por el representante legal de EL
PROPONENTE.

Analisis de precios unitarios (A.P.U.) incluidos en el presupuesto (detallando materiales,
subcontratistas y mano de obra), firmado por el representante legal de EL PROPONENTE.

Analisis detallado de Gastos Generales firmado por el representante legah de EL
PROPONENTE. [
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10.

11.

12.
13.

Garantia de seriedad de la oferta por un monto de $5.000.000.- (Cinco millones de pesos)
con vigencia de 60 dias corridos contados desde la fecha de apertura de recepcion de
ofertas, de conformidad al punto 16.1 de las presentes bases de licitacion.

Programa de trabajo, bajo la modalidad denominada Carta Gantt en el que se indicaran la
fecha de inicio y término de las principales actividades de las obras a ejecutar, firmado por el
representante legal de EL PROPONENTE,

Organigrama de la Empresa firmado por el representante legal de EL PROPONENTE.

DECLARACION DE SUFICIENCIA DE ANTECEDENTES, firmada por el Representante
Legal de EL PROPNENTE, anexo que se incluye en las presentes bases dentro de los
antecedentes técnicos.

Para efectos de la presentacion de la oferta Econdmica; la o las ofertas consideraran el valor total de
la construccion de acuerdo al ltemizado adjunto que se acomparia a las presentes Bases de
Licitacién, dentro de los antecedentes técnicos.

El formato del itemizado oficial debera respetarse rigurosamente, limitandose sélo a completar la
informacion solicitada, sin modificar la plantilla, sus unidades de medida, y sus denominaciones. La

modificacion de cualguier partida producira la eliminacion del oferente del presente proceso.

EL PROPONENTE debera llenar el itemizado oficial completamente. De no hacerlo asi, El
MANDANTE considerara que el/los items(s) o la(s) partida(s) faltante(s) forma(n) parte integral
de la suma alzada total ofrecida.

9. ANTECEDENTES PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA

Los antecedentes proporcionados para el estudio de la propuesta son los siguientes:

1.

A LN

o

Las Bases Administrativas y sus anexos
Documentos y antecedentes legales del terreno y de carpeta municipal.
Estudios preliminares de Mecanica de suelos y topografia del terreno.

Proyecto de arquitectura y especificaciones técnicas con informe favorable de revisor
independiente de arquitectura.

Permiso de Edificacion.

Proyecto de ingenieria de calculo estructural, planos y memoria con informe favorable de
revision de calculo.

Proyecto de instalaciones eléctricas y corrientes débiles y especificaciones técnicas.
Proyecto de instalaciones sanitarias, aguas lluvias y especificaciones técnicas.

Proyecto de pavimentacion y especificaciones técnicas.
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10. ACEPTACION POR PARTE DEL PROPONENTE DE LAS PRESENTES BASES

11.

El sélo hecho de presentar una oferta, significa la aceptacion por parte de EL PROPONENTE, de las
presentes Bases de Licitacion y de todos los antecedentes que las acompanan.

Se consideraran como parte integrante de las presentes Bases y del Contrato respectivo, las
siguientes disposiciones:

a- La Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccion y demas Ordenanzas Municipales y
Sanitarias vigentes, en sus partes pertinentes.

b.- El Reglamento General de Instalaciones domiciliarias de Alcantarillado, Agua Potable y Sistema
de Evacuacion de Basuras, incluso disposiciones internas de las Secretarias Regionales Ministeriales
de Salud y de Medio Ambiente.

c- La Ley General de Servicios Eléctricos y de Gas, incluso los reglamentos internos de la
Superintendencia de Electricidad y Combustible y de la Subsecretaria de Telecomunicaciones.

d.- Todas las normas del INN relacionadas con la construccion y sus materiales.

e.- American Concrete Institute (ACI) 318 y todas las normas ACI recomendadas por éstas, ademas
de la ACI 305 y 306 para hormigonado en tiempos frios y calientes, ACI 302 para losas y pisos de
hormigén, ACI 309 compactacion del hormigén y ACI 117 de tolerancia en elementos de hormigén.

f.- Las especificaciones técnicas emitidas por fabricantes de materiales gue se usaran en la faena.

g.- En general todas las normas oficiales en vigencia relacionadas con la construccion y las de uso
corriente.

Estos documentos se consideraran siempre como parte de las normas de la buena gjecucion de los
trabajos y de las reglas de la correcta técnica de una construccion.

CONSULTAS Y ACLARACIONES DE PROPUESTA

EL PROPONENTE hara todas las consultas que estime necesarias durante el periodo indicado en el
punto 4 de las presentes Bases de Licitacion; toda consulta que no se haya hecho durante el estudio
de la propuesta no podra originar un cobro extra durante la construccion, pues se entendera que esa
consulta no se hizo porque no generaba dudas que afectaran el costo total de |a obra.

En el periodo de consultas y luego de revisados todos los antecedentes técnicos el oferente podra
proponer una partida o mas items complementarios no incluidas en el itemizado oficial, si estimare
que para la cabal ejecucion de una faena son necesarios, entregando una descripcion detallada de
la razén de su incorporacion, para mayor claridad. EL MANDANTE revisara los items propuestos

y en caso de que corresponda agregarlos se publicara una aclaracién publica con el itemizado
actualizado

Las consultas no formuladas dentro del plazo indicado se consideraran fuera de tiempo y aun cuando
sean aclaradas, eximiran a EL MANDANTE de mayores costos y plazos.

Las consultas deben efectuarse exclusivamente al correo infraestructura@bomberos.cl en el formato

preestablecido para la presente licitacion. .
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EL MANDANTE dentro del periodo establecido en las presentes Bases de Licitacion revisara y
contestara las consultas publicando las respuestas en la pagina web : www.bomberos.cl.

Todas las consultas del proyecto deberan dirigirse al correo electronico mencionado. No se aceptaran
consultas personales, ni telefonicas, ni por ningtin otro medio distinto al sefialado precedentemente ni
tampoco fuera del plazo establecido en el punto 4 de las presentes bases de licitacion.

A fin de agilizar el proceso de consultas, éstas deberan enviarse agrupadas por tema o especialidad
de acuerdo con el formato establecido para tal efecto, en el siguiente orden y en pestafias de un
mismo archivo.

a. Bases Administrativas y Contrato
b. Arquitectura

c. Calculo estructural

d. Instalaciones sanitarias

e. Electricidad

f. Otras

12. ADJUDICACION

EL MANDANTE se pronunciara de la aceptacion de la propuesta mediante carta dirigida a EL
PROPONENTE dentro de un plazo maximo de 30 (Treinta) dias corridos, contados a partir del dia
siguiente de la apertura de recepcion de la o las propuestas.

EL MANDANTE se reserva el derecho de rechazar la o las propuestas sin necesidad de expresar
causa.

Por otra parte, EL MANDANTE se reserva el derecho de solicitar a los oferentes que estime
conveniente, todas las aclaraciones, tanto financieras como técnicas de la propuesta.

El analisis y revision de las ofertas sera un proceso cerrado en Ia qgue solo participara EL
MANDANTE y ITO.

No habra ningtn tipo de indemnizacion ni pago de costos por el estudio de la presente propuesta.

13. PARAMETROS DE EVALUACION
La evaluacién de la o las propuestas se resolvera en base a los parametros que se indican a

continuacion, en relacion a los factores de precio, plazo y experiencia de las propuestas presentadas
respectivamente:
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Criterios de Evaluacion y Ponderaciones

% Experiencia (metros
cuadrados construidos en % Total
obras similares)

60 20 20 100

% Plazo construccion de la
obra (dias corridos.)

% Precio ($) propuesta

Se evaluara solo a las empresas que cumplan técnica y administrativamente con la presentacion de la
propuesta. Dicha evaluacién se realizara aplicando la formula inversamente proporcional que se
indica a continuacion para los factores de precio y plazo:

Menor Valor Ofertado

Inversamente Proporcional = Valor Ofertado x Puniaje

Para efectos de |a experiencia, EL PROPONENTE debera presentar 5 (Cinco) certificados en el que
se indiquen los metros cuadrados (mM2) construidos, firmado por la entidad correspondiente
acomparfiando acta de recepcidn final de la Direccion de obras municipal respectiva, lo anterior en
relacion al listado de obras similares y certificados solicitado en el punto 7.2 de las presentes Bases
de Licitacion. Para tales efectos se aplicara la siguiente formula:

Valor ofertado

Directamente P orcional = xPuntaje
L = Mayor Valor ofertado ]

14. FIRMA DEL CONTRATO

En un plazo maximo de 30 dias habiles contados desde la comunicacion de la aceptacion de la
propuesta se suscribira el contrato de construccion de la o las obras a ejecutar.

El contrato se suscribird en el domicilio de EL MANDANTE o donde éste dltimo lo defina.

EL CONTRATISTA adjudicado se obliga a firmar el contrato correspondiente, salvo en aquellos
puntos que expresamente, por decision exclusiva de EL MANDANTE se resuelva aplicar una

modalidad diferente.
Si el contratista adjudicado desiste de la firma del contrato, EL MANDANTE se hara efectiva |a boleta

de garantia de seriedad de la oferta y se procedera a adjudicar la o las obras a la segunda empresa
mejor evaluada con su respectiva propuesta o proceder a un nuevo llamado de licitacion.
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. PLAZO DE CONSTRUCCION

El PROPONENTE debera proponer en su Oferta el plazo de construccion en dias corridos para la
conclusion total de los trabajos considerados en el proyecto de arquitectura, los proyectos de
especialidades, especificaciones técnicas y todos los antecedentes que en estos se contengan con
acuerdo a las presentes Bases de Licitacion.

El plazo de construccion considerado regira a partir de la entrega material del terreno, la cual se
efectuara mediante anotacién en el Libro de Obra suscrita y firmada por la ITO y EL CONTRATISTA,
hasta el dia de Recepcion Provisoria, sin observaciones de esta.

Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA verificar las condiciones de trabajo exigidas por la
municipalidad y/o servicio de salud y en general cualquier autoridad gue pueda intervenir en la obra:
los horarios de trabajo, niveles de ruido y las medidas asociadas a la disminucion de ruidos, como por
ejemplo pantallas acusticas; medidas de mitigacion al traslado de camiones, planes de manejo
ambiental, sefializaciones provisorias, etc.

Dentro de los 5 dias siguientes a la entrega del terreno, EL CONTRATISTA debera entregar a la ITO,
la Carta Gantt con la proposicion de programacion de construccion detallada por partidas y
subpartidas de obra, que debera coincidir con los plazos de gjecucion ofrecidos para el total de la
obra (incluidos los hitos parciales).

La ITO, de acuerdo a la magnitud y requerimientos de la obra, podra solicitar una carta de Avance
simple realizada en Excel.

El CONTRATISTA debera iniciar los trabajos inmediatamente después de la entrega del terreno, y
proseguirlos de acuerdo con el plan de trabajo aprobado por la ITO. La demora por mas de 5 dias
corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquiera interrupcion en el curso de ellos que tenga igual
duracion, que no haya sido producto de una fuerza mayor justificada plenamente ante EL
MANDANTE, dara derecho a este Ultimo para declarar, sin mas tramite, la resolucion del contrato.

BOLETAS Y GARANTIAS
16.1.- Garantia de Seriedad de la Oferta

EL OFERENTE debe entregar junto a la presentacion de la Propuesta una Boleta de garantia o vale
vista denominada “Garantia de Seriedad de la oferta”, a nombre de Junta Nacional de Cuerpos
de Bomberos de Chile, RUT: 70.073.800-0, cuyo monto, plazo y glosa se detallan en las presentes
Bases de Licitacion.

La garantia de seriedad de la oferta debera tener una vigencia de 60 dias corridos contados desde la
fecha de apertura de recepcion de ofertas, dicha garantia debera consistir en una boleta de garantia
bancaria o vale vista, la cual se devolvera por parte de EL MANDANTE una vez firmado el respectivo
conftrato.

La mencionada garantia debera ser tomada por un monto de $5.000.000.- (Cinco millones de pesos)
cuya glosa es la siguiente; “Para garantizar la seriedad de la oferta de Ia licitacion N° 02/2020 para la
Construccion de un nuevo cuartel para la 4° compaiiia del Cuerpo de Bomberos de Combarbald”.
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17.

16.2.- Garantia del Anticipo

EL OFERENTE a fin de garantizar una devolucién del anticipo entregara una y hasta tres Boletas de
Garantia Bancarias por el monto del anticipo (IVA incluido), a nombre de la Junta Nacional de
Cuerpos de Bomberos de Chile, con vencimiento igual al plazo de duracion del contrato,
aumentada en 90 dias corridos, emitida por una entidad Bancaria nacional. Esta garantia contendra Ia
obligacion del Banco de pagar su valor, al sélo requerimiento de EL MANDANTE y permanecera en
poder de EL MANDANTE hasta la devolucién del anticipo. La garantia debera ser pagadera a la vista
e irrevocable.

La glosa de la(s) boleta(s) se detallaran en las presentes Bases de Licitacion.

EL OFERENTE podra solicitar la devolucion de las garantias bancarias con que resguardé el pago
anticipado, en la medida que éste se vaya reintegrando a EL MANDANTE en los respectivos estados
de pago.

La o las garantias seran tomadas a exclusivo cargo y costo de EL CONTRATISTA.

La o las Garantias deben ser por el 100 % del Anticipo, las que deben individualizarse con la siguiente
glosa, “Para garantizar el anticipo de la licitacion N° 02/2020, para la Construccion de un nuevo
cuartel para la 4° compafiia del Cuerpo de Bomberos de Combarbald”.

Lo anterior con un vencimiento de 90 dias posteriores al término del contrato.
16.3.- Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

EL OFERENTE adjudicado debera presentar a la fecha de firma del contrato una Boleta de Garantia
Bancaria o vale vista para el fiel cumplimiento del contrato, a nombre de la Junta Nacional de
Cuerpos de Bomberos de Chile o Bomberos de Chile por una suma equivalente a un 10% del
valor fotal de la obra indicado en el presupuesto (impuesto incluido), con un vencimiento posterior a
un afo contados desde la recepcion provisoria de las obras construidas la mencionada garantia se
debe individualizarse con la glosa “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato
originado de la licitacion N° 02/2020, para la Construccién de un nuevo cuartel para la 4°
compaiiia del Cuerpo de Bomberos de Combarbala ”.

En caso de que la recepcion fisica de la obra se produzca 30 o mas dias después de la fecha fijada
para la recepcion provisoria, EL CONTRATISTA debera reemplazar la garantia de fiel cumplimiento
por una nueva boleta bancaria o vale vista, que debera ser emitida por el mismo monto de la garantia
anterior y con un plazo de vencimiento de 12 meses contados desde la fecha en gue se produzca la
recepcion fisica de la obra.

Esta garantia debe ser otorgada para ser ejecutada en forma inmediata y sin mas tramite, estando
facultado EL MANDANTE o Bomberos de Chile para su ejecucion en caso de incumplimientos del
oferente adjudicado o EL CONTRATISTA sin requerir notificacion judicial previa.

ANTICIPO

EL MANDANTE anticipara hasta un maximo de un 15 % del valor del Contrato, dicho porcentaje es
de caracter obligatorio, no pudiendo EL PROPONENTE solicitar un porcentaje mayor, una vez
cumplidas las clausulas precedentes de estas Bases de Licitacion y previa emision de una o mas

boletas de garantia_por una suma equivalente a favor de la Junta Nacional de Cl{&;:{os de
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La devolucion del anticipo se efectuara al término de la obra o en cada estado de pago mediante el
abono del mismo porcentaje entregado en el anticipo, de modo tal que con el ltimo estado de pago
quede devuelto el 100% del mismo.

El MANDANTE solicitara una boleta de garantia bancaria o un maximo de tres boletas de garantia
bancarias por el monto del anticipo otorgado. EL CONTRATISTA podra solicitar la devolucién de la o
las boletas bancarias con que resguardé el pago anticipado, en la medida que éste se vaya
reintegrando a EL MANDANTE en los respectivos estados de pago.

Modificaciones de la Garantia

En caso que la obra sufra modificaciones en sus plazos de construccion en un periodo equivalente o
mayor a 1 (Un) mes del plazo inicial, EL CONTRATISTA se obliga a cambiar la o las Garantias en 7
(Siete) dias habiles antes del plazo de expiracién del contrato, por una con vencimiento igual al nuevo
plazo de construccién aumentada en 90 dias corridos. En caso contrario, EL MANDANTE estara
facultado para cobrar y hacer efectivas la o las garantias el dia habil bancario anterior a su
vencimiento.

La o las garantias seran tomadas a exclusivo cargo y costo de EL PROPONENTE.

El incumplimiento parcial o tardio de este punto autorizara a EL MANDANTE para dejar sin efecto la
aceptacion de la oferta y hacer efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta.

18. ESTADOS DE PAGO

EL CONTRATISTA presentara Estados de Pagos Mensuales, para el visto bueno y/o aprobacién de
la ITO. Los Estados de Pago se formularan por las cantidades de obras efectivamente ejecutadas y
referidos a los precios del presupuesto, deduciendo de ellos las retenciones y demas descuentos que
procedan.

Los estados de pago deberan ser presentados en el formato de comun acuerdo con la ITO. En cada
Estado de Pago, EL CONTRATISTA acompariara los antecedentes de respaldo que acredite el pago
de sueldos, obligaciones previsionales, certificados de la Direccién del Trabajo, ensayos de
resistencia, procedimientos de control de calidad, protocolos, etc.

EL CONTRATISTA debera tener permanentemente disponible en sus oficinas todos los contratos,
liquidaciones de pago de sueldo, la némina de todos sus trabajadores, los recibos de liquidaciones de
remuneraciones pagadas y planillas de cotizaciones previsionales. Estos antecedentes debera
presentarlos a EL MANDANTE toda vez que éste los requiera.

Los Estados de Pago seran considerados como abonos parciales efectuados por EL MANDANTE
durante el curso de los trabajos y tendran solo caracter de un pago provisorio concedido a EL
CONTRATISTA a cuenta del valor de la obra. En ningtin caso se aceptara dentro de un estado de
pago partidas de obras mal gjecutadas.

En ningln caso se estimara este pago provisorio como aceptacion o recepcion de obra por parte de
EL MANDANTE de la cantidad y calidad de la obra ejecutada por EL CONTRATISTA y a la cual
corresponde dicho abono.

Las obras incorporadas al inmueble y los materiales incluidos en los Estados de /R?go se
:‘~ “‘!.
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Cada Estado de Pago mensual debera ser presentado antes del dia 5 del mes siguiente, para su
revision por parte de la ITO y EL MANDANTE quienes dispondran de 8 dias corridos para su analisis.
Aprobado el Estado de Pago, con visto bueno de la ITO, EL CONTRATISTA debera seguir el
procedimiento de entrega de factura que indique la ITO al comienzo de la obra. EL MANDANTE
tendra un plazo de 30 dias corridos, contados a partir de la recepcion de la factura en las oficinas de
EL MANDANTE para pagar a EL CONTRATISTA.

Tanto la ITO, como EL MANDANTE podran solicitar a EL CONTRATISTA la informacion que
estimen necesaria para efectuar las revisiones correspondientes a cada estado de pago, por lo que
EL CONTRATISTA se compromete a suministrarla para los efectos de agilizar las aprobaciones de
los mismos.

Los Estados de Pagos que curse EL CONTRATISTA seran a lo menos por el 10% del monto del
confrato.

Para dar curso al dltimo estado de pago, EL CONTRATISTA ademas de tener la recepcion provisoria
aprobada por El MANDANTE debera entregar toda la certificacion que acredite la ejecucion de las
diversas instalaciones y aprobadas por los servicios respectivos. Del mismo modo, debera haber
cumplido con la entrega de toda la documentacion necesaria para la obtencion de la recepcion
provisoria de la obra requerida por el arquitecto y EI MANDANTE.

EL CONTRATISTA no podra facturar hasta tener la aprobacion formal del estado de pago por parte
delalTO.

RETENCIONES

De cada estado de pago, ordinario o de modificaciones de obra, se retendra el 5% de su monto, como
garantia de buena ejecucion.

El contratista constituira prenda a favor de EL MANDANTE por el monto de las retenciones como
garantia para caucionar la correcta ejecucion de las obras y el cumplimiento del contrato.

Las devoluciones de las retenciones se efectuaran 12 meses posteriores a la recepcion provisoria (sin
observaciones) de la obra firmada por ambas partes. Con todo el contratista podra después de
transcurridos 90 dias posteriores a la recepcion provisoria sin observaciones, solicitar al mandante la
devolucion de las retenciones previa entrega de una o mas boletas de garantia por el valor
equivalente a las retenciones y con vencimiento a la fecha en que corresponda efectuar la recepcion
final de la o las obras.

PRESENTACION DE ANTECEDENTES PARA CURSAR ESTADOS DE PAGO

Antes de dar curso al primer Estado de Pago, EL CONTRATISTA debera presentar las polizas
exigidas por las presentes Bases de Licitacion. Su no cumplimiento dara lugar a que los
representantes de EL MANDANTE rechacen el estado de pago hasta la presentacion conforme
correspondiente; ademas, en cada estado de pago debera presentarse la actualizacion de dichas
polizas.

La solicitud de pago, debera acompaiiar los siguientes documentos en triplicado:
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a) Estado de pago segulin avance, firmado por el Inspector Técnico de Obra y el representante
de la empresa constructora adjudicada, con facturas a nombre de EL MANDANTE, RUT,
direccion, ciudad.

b) Listado de trabajadores de la obra, y los documentos necesarios para verificar el
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

c) Certificado de la Inspeccion del Trabajo a la que corresponde la obra en la cual conste que no
hay reclamos pendientes de parte de su personal.

d) Planillas de cotizaciones previsionales al dia, de los trabajadores que ejecutan.
e) Resumen del estado de pago, si corresponde.

f) Certificado de vigencia de Polizas de seguro contra incendio, sismo y responsabilidad civil por
darios a terceros y compensacion por accidentes del trabajo.

g) Copia de contrato de trabajo del prevencionista de riesgos de la obra e informe de las visitas
efectuadas por éste a las instalaciones.

En cuanto a las polizas sefialadas en el parrafo primero de éste punto se deberan contemplar:

Seguros:
= Responsabilidad Civil por UF 2.500.-

= Contra Todo riesgo de Construccion por el valor total de Contrato.

» De Compensacién Legal accidentes del Trabajo por UF 2.500.-

21. INSPECCION TECNICA DE OBRA (ITO)

Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los Arquitectos y especialistas, la fiscalizacion
de las obras estara a cargo de la ITO, encargado por EL MANDANTE, 0 a quien se designe en dicha
funcion sin perjuicio de las atribuciones de éste o de otras personas en quien éste delegue estas
funciones.

EL CONTRATISTA estara obligado a dar a la ITO todas las facilidades que requiera; sin embargo, la
inspeccion y supervision de las obras no lo liberara de sus obligaciones y responsabilidades como

gjecutor de las mismas, ni constituira, en caso alguno, aprobacion parcial o total de los trabajos
gjecutados.

EL CONTRATISTA debera acatar las instrucciones impartidas por la ITO en lo que se refiere a
materias relacionadas con la construccién de la Obra y el Contrato que las rige.

La ITO informaré a EL MANDANTE acerca del grado de cumplimiento técnico del contrato por parte
de EL CONTRATISTA.
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21.1.- Labores de la Inspeccion ITO:
a. Visar los Estados de Pago segun el grado de avance de la obra.

b. Velar por la buena ejecucién de la obra, fiscalizando los procesos constructivos, la calidad de
los materiales empleados y el total cumplimiento de lo establecido en los Planos y
Especificaciones Técnicas.

C. Supervisar la calidad de los materiales empleados en la construccién y ordenar que se efectlien
los ensayos o pruebas del caso.

a

Supervisar el cumplimiento del Programa de Trabajo.

e. Revisar los Protocolos de Calidad de las partidas que componen la obra.

f. Informar a EL CONTRATISTA, las modificaciones realizadas al proyecto. Los cambios o
modificaciones sélo podran disponerse con la aprobacion y autorizacion expresa de El
MANDANTE.

g. Tomar minutas de los acuerdos, consultas o aclaraciones que surjan en las Reuniones de Obra.

h. Coordinar los distintos aspectos de la obra con el Arquitecto y con otros profesionales que
participen en ésta,

Sin perjuicio de lo expresado en las clausulas anteriores, EL CONTRATISTA es responsable del
control de calidad de todas las partidas de obra debiendo contar para este propdsito con mano de
obra y supervisién técnica adecuada. En caso que se cometan errores reiterados, EL MANDANTE
podra exigir el reemplazo del personal que haya demostrado falta de idoneidad para controlar la
calidad de las obras a su cargo. EL CONTRATISTA debe presentar un plan de autocontrol de
calidad, de su propio desarrollo, que debe incorporar como minimo los requisitos de autocontrol de
calidad requeridos por EL MANDANTE.

DISMINUCIONES Y/O AUMENTOS DE OBRA

Se define como disminucion o aumento de obra, a la variacién de cubicacion de todas aquellas
partidas de obras incluidas en el presupuesto original, que por solicitud del propietario se aumenten o
se disminuyan en cantidad o simplemente se eliminen.

Sdlo se aceptaran aumentos o disminuciones de obra que cuenten con autorizacién previa a su
ejecucion otorgada por EL MANDANTE de manera expresa y escrita.

Los aumentos o disminuciones de obra seran obligatorios para EL CONTRATISTA, hasta el
equivalente a un maximo del 10% del monto total del Contrato. Los precios unitarios de las partidas
seran los mismos que aparecen en el presupuesto de la obra. En este caso las utilidades indicadas
en el contrato no variaran.

Las utilidades seran fijas hasta para las disminuciones del 10% y aumentos del 10% del monto neto
del contrato respectivamente. Para variaciones (suma de aumentos y disminuciones) que superen
dichos limites las utilidades variaran en el mismo porcentaje declarado en la oferta y comenzaran a
ser contabilizados a partir de los limites precedentemente sefialados.
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Los gastos generales solo variaran si es que la ruta critica de la obra se ve alterada por una
modificacion de obra (aumento o disminucion). En este caso, se estudiaran los gastos Generales
detalladamente revisando la planilla de gastos generales declarada por EL CONTRATISTA.

Cualquier modificacién de obra, ya sea por aumento o disminucion, se valorizara de acuerdo con el
precio unitario indicado en el presupuesto del contrato; y los Gastos Generales. si corresponde.

EL CONTRATISTA dispondra de 7 dias corridos para la elaboracion del presupuesto de aumento o
de disminucion de obra solicitado por EL MANDANTE: el no cumplimiento de este articulo por parte
de EL CONTRATISTA facultara a EL MANDANTE para definir a su criterio el presupuesto de
aumento o de disminucion de obra. En tal caso EL CONTRATISTA declara desde ya aceptar el
monto que EL MANDANTE defina en estos casos.

En ningln caso, se aceptara la acumulacion del cobro de estos trabajos, los que deberan formularse
en el plazo méaximo indicado en la clausula anterior.

23. OBRAS EXTRAORDINARIAS

Se entiende por “Obras Extraordinarias” aquellas obras solicitadas por EL MANDANTE a EL
CONTRATISTA, formalmente y por escrito, a través del Libro de Obra u otro documento oficial, y que
correspondan a trabajos fuera del alcance original del Contrato, v cuyos precios no hayan sido
contemplados en el Contrato o no pueden ser deducidos de los correspondientes analisis de Precios
Unitarios.

EL CONTRATISTA no podra hacer, por iniciativa propia, cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirvieron de base al Contrato. Sin embargo, cualquier duda o imprevisto que
surja en el curso de la obra debera ponerla en conocimiento de EL MANDANTE por escrito y en su
oportunidad a través del Libro de Obras u otro documento oficial.

Para los posibles gastos generales y utilidades asociados a las obras extraordinarias se adoptara lo
indicado en la clausula precedente.

EL CONTRATISTA podra dar inicio a las obras encargadas una vez que el monto y el plazo de
ejecucion de las Obras Extraordinarias haya sido convenido por escrito mediante el respectivo anexo
de contrato, entre EL MANDANTE y EL CONTRATISTA. En ninglin caso, se aceptara la
acumulacion del cobro de estos trabajos.

Si no se llegare a acuerdo en el precio o en los plazos de ejecucion de las obras extraordinarias, EL
MANDANTE podré contratar los trabajos con un tercero. En tal caso, EL CONTRATISTA, estara
obligado a dar las facilidades necesarias para la correcta ejecucion de estas obras.

La presentacion de obras extraordinarias, cuyos precios unitarios no se pueden deducir de los precios
del contrato, seran presentados por parte de EL CONTRATISTA por medio de 3 (ires) o mas
cotizaciones, los analisis y desgloses de precios unitarios que determine EL MANDANTE o Ia ITO,
facturas, ordenes de compra y en general todos los respaldos necesarios que permitan a EL
MANDANTE definir si acepta o no el presupuesto. Las cantidades de obra seran las cantidades netas
que arrojen las cubicaciones de los planos.

Tanto para aumentos y/o disminuciones de obra como para obras extraordinarias, no. aceptara
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criterio de presentacion y aceptacion de aumentos, disminuciones u obras extraordinarias sera la
comparacion de los planos originales y modificados, en ningtin caso se aceptara la comparacion de
cubicaciones actualizadas con cubicaciones de propuesta.

24. MULTAS

El incumplimiento del plazo total establecido para ejecutar las obras por parte de EL CONTRATISTA,
O bien en los plazos parciales o en partidas consideradas dentro de ruta critica de la carta de
programacion de obras debido a causas imputables a EL CONTRATISTA, dara derecho a EL
MANDANTE para cobrar a EL CONTRATISTA por el simple retardo, una multa diaria que se
calculard como un porcentaje del monto del contrato.

La multa diaria por incumplimiento del plazo total o parcial, que se aplicara sera del 0,2% diario del
monto total actualizado con un tope de hasta 60 dias, pasado este plazo EL MANDANTE estara
facultado para terminar el contrato. En caso que la obra esté en un 90% de su avance se aplicara
dicha multa sobre la parte restante que falte por construir, siempre y cuando dicha situacion sea
acreditada por EL PROPONENTE como FUERZA MAYOR ante EL MANDANTE para lo cual éste
debera evaluar y aceptar dicha anomalia.

Para estos efectos, se considerara solamente el plazo contractual, mas las ampliaciones que se
concedan por cualquier causa. En caso de disminucion de las obras, el plazo se reducira de comun
acuerdo.

El incumplimiento por EL CONTRATISTA de la obra, de las instrucciones y resolucicnes de la ITO
conforme al Contrato, dara lugar a la aplicacién de una multa diaria equivalente a 20 UF por dia de
incumplimiento, contado desde la fecha en que concluye el plazo otorgado para cumplir la instruccién,
mediante su registro en el Libro de Obra y hasta el dia en que éstas se cumplan a entera satisfaccion
de la ITO.

En caso de no cumplimiento de las normativas legales, en especial las correspondientes a los
requerimientos del prevencionista de riesgo de EL MANDANTE, se aplicara una multa de 25 U.F - al
primer incumplimiento, 40 U.F. - al segundo incumplimiento y 50 U.F. - al tercer incumplimiento y
sucesivas, siendo causal de finiquito de contrato la acumulacién de faltas al respecto en una cantidad
superior a cinco faltas sin perjuicio de su responsabilidad en toda infraccién, multa o parte que sea
cursado por la Autoridad Administrativa,

El Administrador y Visitador de Obra por parte de EL CONTRATISTA queda obligado a asistir y
participar de las reuniones de obra, la inasistencia injustificada esta sujeta a multa de 20 U.F. por
cada incumplimiento.

En el caso de proceder a la aplicacién de multas, éstas seran descontadas en el proximo estado de
pago a presentar y si fuere necesario de las retenciones y de la boleta de fiel cumplimiento del
contrato. Las aplicaciones de estas multas se haran efectivas sin necesidad de recurrir a arbitro.

Estas multas se aplicaran sin perjuicio de la facultad de EL MANDANTE de poner téermino al
Contrato.
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25.

26.

DISPOSICIONES GENERALES DE LOS DEBERES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA estara especialmente obligado a cumplir fielmente las disposiciones de la
Direccion del Trabajo, de las leyes sobre Medicina Preventiva y Curativa, Sobre Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales y, en general, con toda legislacion laboral, social y previsional
vigente o que se dicte en el futuro sobre las materias indicadas. Teniendo presente lo sefialado y sin
que la enumeracion sea taxativa, EL CONTRATISTA, respecto de su personal, quedaré obligado
especialmente a asegurar el cumplimiento de las siguientes disposiciones que regulan aspectos
laborales, previsionales y de salud: ley 18.620, ley 19.010, ley 19.060, ley 16.744; D.L. 3.500 y 3.501;
ley 10.383, ley 17.323; ley 18.933; DS 594 del MINSAL, entre ofras normas legales. Las
modificaciones a los codigos y leyes antes mencionadas que pudieren producirse en cualquier
tiempo, no dara lugar a cobros adicionales por parte de EL CONTRATISTA.

También sera obligacién de EL CONTRATISTA proteger y resguardar todas las normas existentes en
el pais, sean estas de caracter ambiental, municipal o de otro organismo competente, siendo de su
responsabilidad cualquier denuncia que las autoridades involucradas en el tema cursen con motivo
del desarrollo de las obras.

Cualquier responsabilidad de EL CONTRATISTA que tenga como causa la infraccion de las citadas
disposiciones podra ser cubierta con los fondos de garantia y con las retenciones del respectivo
contrato. EL MANDANTE no tendra responsabilidad ninguna respecto de estas posibles infracciones
por parte de EL CONTRATISTA.

SEGUROS

EL CONTRATISTA debera tomar una pdliza de seguros de “Responsabilidad Civil’ por UF 2.500
contra dafos a terceros y a los bienes de estos. Se entiende por terceros, a aquellas personas ajenas
a la obra o dependientes de ella (incluyendo a representantes de EL MANDANTE e ITO), como
consecuencia de las acciones derivadas de la ejecucion del contrato, sean ellos originados por EL
CONTRATISTA o por cualquier subcontratista o dependiente de él, ya sea tratandose de dafios
causados por personas, maquinas, herramientas o elementos que de él dependan o por causas
voluntarias, involuntarias, fortuitas o accidentales.

Asimismo, EL CONTRATISTA debera tomar una pdliza de seguro del tipo “Todo Riesgo de
Construccion”, por el valor total de la obra o contrato. Aumentado por un plazo minimo de 60 dias
desde recepcionada la obra.

De compensacion legal de accidentes del trabajo. Por un monto no inferior a dos mil quinientas
Unidades de Fomento (2.500 U.F.), EL CONTRATISTA debera mantener vigente por un plazo
equivalente al plazo de la ejecucion mas 60 dias, un seguro de responsabilidad patronal, que cubra a
todo el personal que se ocupe en las obras y que incluya a los subcontratistas. EL MANDANTE no
sera responsable de indemnizar cualquier dafio, lesion o muerte de cualquier trabajador. Cualquier
indemnizacion que EL MANDANTE se viere obligado a efectuar por causa de algln accidente del
trabajo ocurrido a algln trabajador del Contratista o de alguno de los subcontratistas dara derecho a
EL MANDANTE a repetir en contra de EL CONTRATISTA incluyendo los eventuales costos de
defensa judicial, en que hubiere tenido que incurrir.

EL CONTRATISTA debera contratar las pélizas y sus respectivas coberturas, las que deberan ser
previamente aprobada por EI MANDANTE, desde el dia de entrega del terreno y tendra un plazo para
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27.

28.

/(

dias siguientes de iniciada la obra. Ademas, EL CONTRATISTA debera presentar a EL MANDANTE,
cada vez que éste lo requiera, las polizas de seguro y los recibos de pago de las primas al dia.

No obstante, los seguros, EL CONTRATISTA sera responsable por todos los riesgos no asegurados,
de cualquier dafio o accidente que les ocurra a terceros o a sus dependientes y por la ejecucién de
las obras, sean éstas a consecuencia de actos dolosos, culpables o fortuitos, sean ejecutados directa
o indirectamente por terceros, EL CONTRATISTA y sus dependientes, subcontratistas y/o
dependientes de estos Ultimos, no teniendo EL MANDANTE responsabilidad de ninguna especie por
estos actos. EL CONTRATISTA sera también responsable por la diferencia que pueda existir entre lo
pagado por el seguro y el dafio total producido por el siniestro.

EL CONTRATISTA debera tomar todas las medidas de seguridad destinadas a evitar dafios a
terceros y a sus trabajadores y colocara las correspondientes sefalizaciones de advertencia.

Todas las pdlizas de seguros deben ser tomadas a favor de la Junta Nacional de Cuerpos de
Bomberos de Chile o Bomberos de Chile, Rut 70.073.800-0.

RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA ser3 el tnico responsable por la calidad de las obras gjecutadas. Se incluye los
trabajos realizados por subcontratistas y los equipos instalados en la obra.

EL CONTRATISTA sera responsable exclusivo de los dafios y perjuicios que se causen a terceros,
ya sea por la mala calidad de los materiales empleados, por defectos de construccion, por infraccion a
los Reglamentos u Ordenanzas Municipales, por uso indebido de cualquier producto patentado o con
Marcas Registradas; y en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de su parte o de
parte de sus dependientes o subcontratistas. EL MANDANTE, no tendra ninguna responsabilidad por
posibles dafios o perjuicios ocasionados a terceros por EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener la obra limpia y ordenada, y a destinar los recursos
necesarios para el cumplimiento de dicha funcion. Especial atencion requerira el disponer del
personal suficiente a juicio de la ITO destinado exclusivamente a labores de aseo. Para el caso
particular de la entrega final e inauguracién, la ITO podra exigir reforzar (el ultimo mes de obra) la
dotacion habitual de personal asignado a aseo con la incorporacion de un personal calificado en aseo.

Mientras no se reciban definitivamente los trabajos, EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar de
Su cargo las reparaciones que le indique EL MANDANTE o sus representantes por defectos sufridos
en las obras ejecutadas, ya sea por mal trato durante la construccion, por mala calidad de los
materiales o deficiente ejecucion de la Construccién. En todo caso, la recepcion definitiva no
exonerara a EL CONTRATISTA de las responsabilidades establecidas en la ley.

CONTRATACION DE MANO DE OBRA

Todo el personal que haya de trabajar en la obra, sera contratado en calidad de tnico y exclusivo
empleador por EL CONTRATISTA, quien debera celebrar los contratos de trabajo pertinentes a su
nombre y cumplir especialmente con toda la legislacion laboral, previsional y tributaria en relacion a
dicho personal, siendo ésta una condicién esencial para la celebracion del contrato.

EL MANDANTE no tendra, respecto de este personal, la calidad de empleador para ningu(g\;afecto_
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29.

30.

En caso de que EL CONTRATISTA subcontrate parte de las obras, éste asumira la responsabilidad
de que el subcontratista cumpla a su vez con toda la legislacion laboral y previsional y pague a sus
trabajadores que laboren dentro del recinto de la faena de que ftrata, como también las
remuneraciones y regalias que correspondan.

EL MANDANTE estara facultado para ordenar el desahucio de empleados en cualquier momento,
cuando haya causal de despido si asi lo exigiere el buen orden y marcha de la construccion y
prestigio de EL MANDANTE, y EL CONTRATISTA estara obligado a proceder a dicho desahucio a
su costo.

EL CONTRATISTA pondra a disposicion de EL MANDANTE toda la documentacion que acredite el
pago total y puntual de sueldos, salarios, bonificaciones y regalias e igualmente las planillas con los
depositos efectuados en las respectivas caja e instituciones de prevision, salud y compensacion.,

EL MANDANTE estara facultado a través de la ITO, para solicitar en cualquier momento los contratos
de trabajo o finiquitos si los hubiere,

CALIDAD DE LA OBRA

Sin perjuicio del control en el resultado final de las obras, EL MANDANTE puede ordenar durante la
ejecucion de las mismas, la demolicion de aquellas unidades o partidas de obra gue no se gjusten a
las especificaciones del proyecto y normas generales de buena construccidn y/o urbanizacion,
partidas que seran ejecutadas nuevamente por EL CONTRATISTA a su costo. La realizacién de
estos trabajos no supondra aumento de plazo.

Con el objeto de velar por el correcto cumplimiento de las especificaciones técnicas, EL MANDANTE
podra ordenar a EL CONTRATISTA ensayos de resistencia y procedimientos de control de calidad
para comprobar la calidad de los materiales usados en la obra y de los trabajos ejecutados. EL
MANDANTE podra exigir el cumplimiento de los procedimientos de control de calidad cuando lo
estime conveniente.

EL CONTRATISTA efectuara a su costo todos los ensayos de materiales solicitados porlalITO y los
proyectistas de especialidades, respetando las indicaciones de los mismos (frecuencia,
procedimientos, laboratorios, efc.).

Al margen de los ensayos de materiales solicitados por la ITO y los proyectistas de especialidades
sefialados en este documento, EL MANDANTE podra solicitar a su arbitrio ensayo de laboratorio de
cualquier faena o material utilizado en la obra. En este evento el costo de los ensayos sera de cargo
de EL CONTRATISTA sdlo en caso de que los resultados den por debajo de las tolerancias.

SEGURIDAD

Sera obligacién de EL CONTRATISTA adoptar todas las medidas de seguridad en la ejecucion de las
obras necesarias para prevenir accidentes. Este asumira la responsabilidad que exige la ley 16.744
(ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales), en caso que estos ocurrieren.

EI CONTRATISTA para las obras de Bomberos de Chile, debera contar con la asesoria de un técnico
en prevencion de riesgos que concurra a la obra al menos tres veces a la semana para mantener los

registros y las actividades de capacitacién solicitadas en este item. Las visitas y obsehvaciones
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Asimismo, la ITO podra solicitar durante la obra visitas de un Experto en Seguridad perteneciente a la
Mutualidad a la que pertenezca EL CONTRATISTA, a quien se le solicitara un informe escrito sobre
las medidas de seguridad de la obra.

EL CONTRATISTA estara obligado a tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la
seguridad de las personas y las construcciones. Debera contar con todos los elementos y medidas de
seguridad tanto para todo el personal de obra como para las visitas que puedan concurrir, tales como:
cascos, antiparras, zapatos de seguridad, cinturones de seguridad, protecciones de oidos, ademas de
barandas provisorias, banderero, riego de suelos contaminantes, tierras y diferenciales de
protecciones eléctricas, extintores operativos, etc. todo equipo eléctrico debe tener conexion a tierra,
cercana al punto de manipulacion. Los tableros eléctricos provisorios deberan cumplir con la
normativa vigente.

EL CONTRATISTA debera mantener la siguiente informacion:

1. Copia de certificado indicando en que mutual de seguridad se encuentra adherido.

2. Registro de ingreso del reglamento interno de orden, higiene y seguridad del contratista en la
direccion del trabajo y en la seremi de salud correspondiente.

3. Registro de entrega del reglamento interno a los trabajadores.

4. Registro de entrega del derecho a saber de los riesgos laborales a los trabajadores.
5. Registro de entrega de los elementos de proteccion personal a los trabajadores.

6. Registro de las capacitaciones en el uso de los elementos de proteccion personal.

7. Registro de las capacitaciones recibidas por los trabajadores sobre procedimientos de
trabajo seguro y en especial sobre procedimiento de trabajo en altura.

8. En las obras de mayor envergadura o complejidad se podra exigir un programa de
prevencion de riesgos en el que se desarrollen las actividades del profesional de prevencion
de riesgos como del comité paritario de faena cuando corresponda.

9. En caso de que ocurran accidentes durante la ejecucion de la obra, EL CONTRATISTA, por
medio del Experto en Seguridad, debera emitir un Informe visado por el organismo

supervisor pertinente, y entregar a la ITO dentro de los 3 (tres) dias siguientes de ocurrido
el hecho.

De no otorgar cumplimiento a los numerales precedentes EL MANDANTE se reserva el
derecho de cobrar las correspondientes Boletas de Garantias sefialadas en las presentes
Bases de Licitacién, asi como, presentar los respectivos reclamos y denuncias a la autoridad

competente.

- 205 DE Bo i,
<SS DY AP — \ % S B3
<Elaborado'por | [-Re\isado poy evisado por. | | Revisado por | Revisado por .
".{Sj.l | E‘E_\ “,L g E l-"',q : «‘:IE" P s .: 0 Ih i . .\—c’ “O’?;\'\ ‘_; ; } 7 'I.r 1‘ ) 2

(A ‘i-La!'.” A £ RRLEY = renll B P | é Geil hcia 'Gereral:

Li‘%}{e@ " !;Ones mﬁ&e% 2\,}/ (a 'i I\ D L‘{\ @\ kG‘éﬂ:f
BOMBERQS-BE CHILE S~—=XVV N S/ ‘e o’ NP 6

Wiw sl NS — S
Bases-Licttacion 02/2020 S A Pagina 22




RG-01-PC-15

BASES ADMINISTRATIVAS OBRAS MAYORES Versién: 00

Fecha: 07/01/2019
Pagina 23 de 28

31. CESION DE DERECHOS DE SUBCONTRATOS

EL CONTRATISTA no podra, en ninglin caso, gravar, ceder o transferir a terceros los derechos y
obligaciones que para el mismo emanan de este contrato, salvo autorizacion expresa de EL
MANDANTE.

La subcontratacion con terceros por parte de EL CONTRATISTA no supondra relacion juridica o de
cualquier otra clase entre los mismos y EL MANDANTE ni el traslado a dichos terceros de la
responsabilidad plena de EL CONTRATISTA frente a EL MANDANTE.

32. FUERZA MAYOR

Se entendera por fuerza mayor, el acontecimiento no imputable a las partes Y que no pudo preverse o
que, pudiendo preverse, es inevitable, y de tal naturaleza que impide el cumplimiento de la obligacion,
0 la paralizacion de faenas por acto de autoridad en razén de circunstancias no imputables a
responsabilidad de EL CONTRATISTA.

La invocacion de fuerza mayor, debera ser solicitada de manera fundamentada y por escrito por EL
CONTRATISTA a la ITO, quién podra a la fecha de la ocurrencia dejar la anotacién correspondiente
en el Libro de Obras. Los acontecimientos de fuerza mayor deben ser informados dentro de los 5
(cinco) dias siguientes de producidos.

La ITO revisara los antecedentes y entregara un informe a EL MANDANTE con las justificaciones y
plazos solicitados correspondientes. EL MANDANTE debera aceptar o rechazar dicha solicitud en un
plazo de 5 (cinco) dias habiles, contados desde el momento de recepcion de los antecedentes e
informe por EL MANDANTE.

En caso de aceptar la solicitud, EL MANDANTE gestionara un anexo de contrato que debera firmar
EL CONTRATISTA y EL MANDANTE, el cual refleje por escrito la aprobacion de aumento de plazo
de obras debido a hechos de fuerza mayor y dejar registro oficial de los dias solicitados para
establecer nueva fecha de recepcion provisoria de la obra.

En caso de que EL MANDANTE rechazara la solicitud se mantendra la fecha de recepcion provisoria
original del contrato.

33. LIBRO DE OBRA

EL CONTRATISTA debera mantener en la obra un libro foliado en triplicado para uso exclusivo de
Arquitectos, Proyectistas, EL MANDANTE e ITO, en el cual se registraran las indicaciones,
instrucciones y observaciones que éstos formulen, con las limitaciones establecidas en este mismo
documento, y se dejara especial constancia de:

a.Las drdenes que dentro de los términos del contrato se impartan a EL CONTRATISTA.
b. Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

c. Las observaciones de la ITO, arquitecto patrocinante y/o calculista responsable del proyecto,
anotando también los procedimientos que se deben realizar para resolver dichas

observaciones
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34.

35,

d.Las observaciones que formulen representantes de entidades fiscales, municipalidades o
inspecciones de instalaciones de especialidades.

e. Toda consulta u observacién que pueda formular EL CONTRATISTA.

f. Las objeciones y observaciones que merezca la obra al efectuarse la recepcion provisoria y
la definitiva.

EL CONTRATISTA proveera los Libros de Obra que se usaran, los que estaran a cargo del
encargado de la Obra, siempre a disposicion de la ITO y de EL MANDANTE.

La presentacion de este libro sera requisito indispensable para proceder a Ia recepcion provisoria de
la obra.

Las minutas de los acuerdos establecidos en las reuniones de obra redactadas por la ITO y firmadas
por el Arquitecto y el profesional de obra designado por EL CONTRATISTA, pasaran a formar parte
integrante del presente contrato, sin que necesariamente se anoten en el libro de obra.

PERSONAL DE EL CONTRATISTA

La direccion y atencion de los trabajos debera estar a cargo de persona o personal competente de
conformidad a la ley, quién sera el Administrador de la Obra. Este podré designar un representante
con misma profesién antes detallada y experiencia, el cual debera estar de tiempo completo en obra
(100% dedicacion) durante la jornada de trabajo, ya sea normal o extraordinaria.

EL CONTRATISTA entregara un informe del personal profesional y directivo de la obra para la
aprobacion de EL MANDANTE.

EL Administrador de la obra se entendera ampliamente facultado para representar a EL
CONTRATISTA en todos los asuntos relacionados con la obra y estara obligado a acompaniar a los
propietarios, arquitectos, ingenieros o técnicos especializados que, por encargo de EL MANDANTE,
deban visitarla o inspeccionarla. Debers, asimismo, suministrar a dichos profesionales los
instrumentos, herramientas, elementos de seguridad y demas medios que les permita efectuar las
revisiones de las obras en construccion.

Si EL MANDANTE lo exigiere, aun sin expresion de causa, EL CONTRATISTA estara obligado a
cambiar a la o las personas que aquel indique. EL CONTRATISTA no podra reemplazar a los
profesionales o personal directivo de obra por propia decision.

MATERIALES PRUEBAS, ENSAYOS Y SUPERVISION

Los materiales proporcionados por EL CONTRATISTA empleados en la obra, seran de las
caracteristicas especificadas, y deberan provenir de fabricas de primera clase en calidad y
procedencia.

Antes de ser empleados debera consultarse a la ITO, quien podra exigir las pruebas, muestras o
analisis necesarios y resolvera sobre su empleo o rechazo.
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36.

37.

LETRERO DE OBRA

EL PROPONENTE que ejecutara los trabajos debera colocar un letrero en un lugar destacado dentro
de la obra, dicho formato y materialidad sera entregado por EL MANDANTE al momento de la firma
del contrato. La confeccién e instalacion del letrero de obra sera de cargo de EL CONTRATISTA y su
ubicacidn se coordinara con la ITO.

De no dar cumplimiento EL CONTRATISTA a lo estipulado en el parrafo anterior, en un plazo de 10
dias contados del acta de entrega de terreno sera sujeto a una multa 1 UF por dia de atraso.

El letrero de obra sélo podra ser retirado una vez efectuada la recepcion v sin observaciones.

TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El Contrato terminara anticipadamente, por decision de EL MANDANTE, en los siguientes casos:
a. SiEL CONTRATISTA no concurriere dentro del plazo establecido a la entrega del terreno.

b. Si EL CONTRATISTA no iniciare las obras en la oportunidad indicada en las Bases de

Licitacién, no diere cumplimiento al programa de trabajo o incurriera en paralizaciones no
justificadas a juicio de EL MANDANTE.

c. Si EL CONTRATISTA no acatare las 6rdenes o instrucciones emitidas por la ITO o EL
MANDANTE, relacionadas con la ejecucion de la obra.

d. Si EL CONTRATISTA fuere declarado en quiebra o estuviera en situacion de notoria
insolvencia o en cesacion de pagos. Para todos los efectos del contrato, se entendera que
EL CONTRATISTA esta en situacion de notoria insolvencia al cesar en el pago de cualquier
obligacion, si este o uno de sus acreedores solicitan su quiebra, o formula disposiciones de
convenio extrajudicial o judicial, si por la via de las medidas judiciales o precautorias se
obtiene en contra de este secuestros, retenciones, embargos o prohibiciones de celebrar
actos o contratos, respecto cualquier hecho diferente a los mencionados que ponga en

evidencia o que pudiera poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
este contrato.

e. Sise demostrare a juicio de EL MANDANTE o sus representantes incapacidad para ejecutar
la obra.

f.  Sielavance real descendiera en mas de un 20% del programa.

g. Si EL CONTRATISTA registrare documentos protestados por falta de fondo o cuenta
cerrada.

h.  Porimposibilitar u obstaculizar, a juicio de EL MANDANTE, la fiscalizacion de la ITO.

i.  Cualquier incumplimiento de EL CONTRATISTA o de las obligaciones que este contrato
impone a EL CONTRATISTA.

La terminacién anticipada del contrato, en los casos referidos, dara derecho a EL MANDANTE a
tomar posesion de las obras con todos los materiales y plantel pertenecientes a EL CONTRATISTA,
para el sélo fin de terminar su ejecucion, sin perjuicio de las indemnizaciones por perjuicios que le
correspondan, y haciendo, ademas, efectivas las garantias del contrato.
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38.

~con la presencia de la ITO y Representante Legal del inmueble, se constituira en terren
“paso al acto de

Terminado el Contrato por estas causales, EL MANDANTE determinara el procedimiento que se
seguira para la continuacion de las obras, ya sea directamente o por medio de terceros, para cuyos
efectos se recibira de los materiales depositados en la obra y de las maquinarias u herramientas de
EL CONTRATISTA, las que le seran devueltas a este Gltimo al término de la obra; se procedera a
valorizar la obra ejecutada conforme al monto de la propuesta y las incidencias por partidas
determinadas por la ITO, dandose valor cero a toda obra gue deba ser rehecha. Se mantendran las
garantias y retenciones del Contrato, las que serviran para responder del mayor precio que puedan
costar los trabajos al igual que las multas que corresponderia aplicar por el atraso que se produzca o
para responder por cualquier otro perjuicio que resultare para EL MANDANTE y de toda la accion
legal que este pudiera iniciar, con motivo de la terminacién anticipada del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, EL MANDANTE se reserva el derecho de paralizar la obra sin expresion
de causa y sdlo en este caso, se aplicara el procedimiento gue se indica a continuacion:

EL MANDANTE pagara la obra realmente ejecutada hasta la fecha de paralizacion, previa
aprobacion de la ITO. El célculo de esta cantidad de obra realmente gjecutada se hara
independientemente de los porcentajes de avance autorizados en los estados de pago previos,
entendiéndose que los estados de pago sélo reflejan anticipo de pago y no necesariamente
reconocen cantidad y/o calidad de la obra ejecutada.

EL MANDANTE recibira y pagara a EL CONTRATISTA los materiales existentes en la obra y se hara
cargo de aquellos cuya compra no pudiera quedar sin efecto y siempre que estos fueren necesarios
en calidad y volumen a juicio de EL MANDANTE. Este pago se efectuara al valor de mercado de
tales materiales, considerando para ello los descuentos habituales para empresas constructoras a
cuyo analisis bastara el valor de la menor de tres cotizaciones obtenidas por laITO.

EL CONTRATISTA pagara las indemnizaciones que correspondan al personal contratado a la fecha
para la ejecucion de la obra.

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

Terminadas las obras, EL CONTRATISTA debera comunicar a la ITO que la obra se encuentra en
condiciones de ser recepcionada, la ITO dejaré registro en el libro de obra e informara a EL
MANDANTE.

Las obras deben estar completamente finalizadas, esto significa que todas las partidas del itemizado
original deben estar ejecutadas y todas las instalaciones funcionando. Esto considera todas las
conexiones a servicios publicos que corresponden, empalmes eléctricos, sanitarios u otros con sus
respectivos certificados. Deben estar aprobados y ejecutado todo lo referente a vialidad publica como
veredas, accesos ya sea de aprobacién Serviu, vialidad MOP o Direccidn de obras segun
corresponda y segun lo que exigen los permisos de edificacion y recepcion definitiva de obras
municipales.

La fecha de recepcion provisoria puede realizarse antes o en la fecha estipulada segun contrato. Si
esta fuese solicitada posterior a la fecha de fin de obras por contrato, EL MANDANTE podra aplicar
multas de conformidad al punto 24 de las presentes bases de licitacion, excepto si la fecha fue
modificada previamente por anexo de contrato.

EL MANDANTE, por medio del Departamento de Infraestructura en su calidad de Unidad Tecnica, y
ara dar
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Verificado el integro y cabal cumplimiento del Contrato y no existiendo observaciones por EL
MANDANTE, se levantara la correspondiente Acta de Recepcion Provisoria, la que sera firmada por
el representante legal de la empresa contratista, por el representante del Departamento de
Infraestructura de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos y por el Representante Legal del
inmueble. Ademas, sera obligatorio que EL CONTRATISTA entregue los siguientes documentos:

a. Todos los certificados y documentos requeridos segun Ordenanza General de Urbanismo y
Construccién para obtener la recepcion definitiva de obras de edificacion.

b. Certificado de la Direccion del Trabajo correspondiente.

c.  Documento que acredite que las imposiciones de sus trabajadores estan al dia, y sin reclamos,
emitidos por las entidades previsionales del ramo.

Cursada la solicitud de recepcion provisoria con los antecedentes exigidos en el parrafo precedente
se podra cursar el Ultimo Estado de Pago.

EL CONTRATISTA se compromete a realizar las gestiones necesarias para la obtencion de los
certificados necesarios para la recepcidén municipal.

Si existiendo observaciones estas fueran menores, a juicio exclusivo de los integrantes de la
comision, se dara un plazo para subsanarlas, el que no debera ser superior a la fecha de visita
municipal para las observaciones que pudieren significar la no recepcion por parte de la
municipalidad.

Transcurrido dicho plazo establecido en este acto, y verificada la correccion de las observaciones se
entendera como fecha de recepcion provisoria la indicada en la comunicacion de EL CONTRATISTA.

No se cursaré la recepcion provisoria mientras la ITO no certifique que dichas observaciones fueron
solucionadas. Perdera valor el aviso dado por EL CONTRATISTA si este no corrige los defectos
menores dentro del plazo fijado.

Si, por el contrario, se comprobara que las obras no se encuentran debidamente terminadas o no
estan ejecutados en conformidad a los planos, especificaciones técnicas y/o reglas de la técnica o se
han empleado materiales defectuosos o inadecuados, la comision no se recibira de ellas y perdera
valor el aviso de recepcion provisoria dado por el contratista. En este caso no se dara curso a la
Recepcion Provisoria por la Comision y se fijara un plazo para que EL CONTRATISTA ejecute los
trabajos o reparaciones que la Comisién determine.

Si EL CONTRATISTA no hiciere las reparaciones o cambios que se ordenen dentro del plazo fijado,
en tales casos EL MANDANTE se reserva el derecho de llevar a cabo la gjecucién de dichos trabajos
por cuenta de EL CONTRATISTA y con cargo a las retenciones y las garantias establecidas en las
presentes Bases de Licitacion.

Constatada y verificada por la Comision la terminacién total y satisfactoria de los trabajos, se
levantara el Acta de Recepcion Provisoria que fijara como fecha de término de la o las obras la de
ésta recepcion.
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39

40.

2O

- RECEPCION DEFINITIVA

Se considera la Recepcion Definitiva de la Obra, 12 meses después de la Recepcion Provisoria sin
observaciones, para lo cual EL CONTRATISTA sera responsable de coordinar y formar la misma
comision anterior.

Los términos y obligaciones seran los mismos de la Recepcién de Obra Provisoria.

Con el acto de recepcion definitiva se procedera a la devolucion de la Boleta de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

RESPONSABILIDAD CIVIL

EL CONTRATISTA, respondera, en relacion a la obra que se le encomienda, conforme con lo

dispuesto en el articulo 2.003 N° 3 del Codigo Civil. El plazo alli referido se contara desde Ia fecha del
Acta de Recepcion Definitiva.
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