



INFORME 2ª COMISIÓN TÉCNICA LICITACIÓN PÚBLICA N° 25/2018 CONTRATO DE SUMINISTRO CARRO FORESTAL CUERPO BOMBEROS RÍO HURTADO.

ANTECEDENTES GENERALES:

I. ANTECEDENTES DE LICITACIÓN.

- a) Bases Administrativas y Bases Técnicas de licitación pública N° 25/2018 Contrato de Suministro Carro Forestal Cuerpo Bomberos Río Hurtado.
- b) Respuestas a consultas evacuadas por “Bomberos de Chile” correspondiente a la licitación pública N° 25/2018 Contrato de Suministro Carro Forestal Cuerpo Bomberos Río Hurtado.

II. CONSTITUCIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO.

La comisión estuvo compuesta por los siguientes miembros:

- Don Miguel Rojas Napolí, Superintendente Cuerpo de Bomberos de Cartagena, con derecho a voz y voto
- Don Julio Gormaz Tapia, Superintendente Cuerpo de Bomberos de Papudo, con derecho a voz y voto
- Don Cristián Durán Cabañas, Inspector de Material Mayor Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, con derecho a voz y voto
- Don Sebastian Carmona Soto, Encargado de Material Mayor, Junta Nacional de Bomberos (JNCB), con derecho a voz y sin derecho voto

También participo de la comisión Pedro Isla Ponce, Encargado de Licitaciones de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos (JNCB) solo con derecho a voz, pero sin derecho a voto.

La 1ª Comisión Técnica se constituyó con fecha **10 de enero de 2019 a las 10:00 horas** para tomar conocimiento del informe de revisión de antecedentes presentados en la licitación y acordar los parámetros de evaluación, además de verificar el ajuste a las bases técnicas y solicitar aclaraciones a la oferta presentada; esta sesión se llevó a cabo en dependencias de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile (JNCB), ubicada en Av. General Bustamante 86 Comuna de Providencia, Región Metropolitana.



INFORME EVALUACIÓN TÉCNICA DE MATERIAL MAYOR

RG-07-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 2 de 4

La 2ª Comisión Técnica, se constituyó con fecha **11 de enero de 2019 a las 10:00 horas**, para verificar la respuesta del proveedor **Rosenbauer International AG**, a la aclaración solicitadas con fecha **10 de enero de 2019** a través de correo electrónico, cuya respuesta fue entregada por el proveedor ya mencionado con fecha **11 de enero de 2019**, dentro del plazo requerido.

III. ANTECEDENTES Y PROCEDIMIENTO ADOPTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA “EVALUACIÓN TÉCNICA” DEL PRODUCTO OFERTADO EN ESTA LICITACION.

La Comisión Técnica, para efectuar la evaluación de la presente licitación, procedió de conformidad al procedimiento establecido, de la siguiente forma:

1. Con fecha **13 de noviembre de 2018 a las 15:30 horas**, se realiza la apertura de recepción de ofertas correspondiente a la **Licitación N° 25/2018 Contrato de Suministro Carro Forestal Cuerpo Bomberos Río Hurtado**; en dicha apertura de recepción de ofertas se recibe una propuesta correspondiente al proveedor **Rosenbauer International AG**.
2. Con fecha **23 de noviembre de 2018 a las 10:00 horas**, se reúne la Comisión Administrativa conforme a la cláusula novena N° 1 de las Bases Administrativas de la **Licitación N° 25/2018 Contrato de Suministro Carro Forestal Cuerpo Bomberos Río Hurtado**, para la comprobación y revisión de los antecedentes administrativos de la oferta presentada, la mencionada comisión señala que el proveedor **Rosenbauer International AG** cumple con lo solicitado en las bases, por lo que se recomienda someter su propuesta al proceso de evaluación técnica.
3. Con fecha **10 de enero de 2019 a las 10:00 horas** se reúne la Comisión Técnica con la finalidad de tomar conocimiento del informe de revisión de antecedentes presentados en la licitación y acordar los parámetros de evaluación, además de verificar el ajuste a las bases técnicas y solicitar las aclaraciones respectivas de ser preciso al proveedor **Rosenbauer International AG**.
4. La 1ª Comisión Técnica constituida con fecha **10 de enero de 2019** determina que el producto evaluado requiere especificar determinados puntos mediante la respectiva aclaración para ajustarse a los requerimientos de “Bomberos de Chile”; los mencionados puntos contenido de la respectiva aclaración se detallan en el punto IV del presente informe.
5. Con fecha **10 de enero de 2019** se solicita aclaración al proveedor **Rosenbauer International AG**., este último entrega respuesta con fecha **11 de enero de 2019**, dentro del plazo establecido.



INFORME EVALUACIÓN TÉCNICA DE MATERIAL MAYOR

RG-07-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 3 de 4

6. Con fecha **11 de enero de 2019**, se reúne la 2ª Comisión Técnica con la finalidad de tomar conocimiento y analizar la respuesta entregada por el proveedor **Rosenbauer International AG.**, con fecha **11 de enero de 2019**, a la respectiva aclaración; este último punto constituye el contenido esencial del presente informe.

IV. AJUSTES DE LAS OFERTAS A LAS BASES TÉCNICAS.

Carro Forestal Cuerpo Bomberos Río Hurtado

La 1ª Comisión Técnica, verifico la propuesta técnica del único oferente correspondiente a:

Rosenbauer International AG, con su producto marca **Rosenbauer**, modelo **BFP 3500L**, chasis **Mercedes-Benz Unimog U5023**.

La 1ª Comisión Técnica, determino en cuanto al ajuste de la oferta a las Bases Técnicas, que la propuesta presentada por el proveedor ya mencionado debe aclarar el siguiente punto:

- **Para el punto de Equipamiento Básico, letra D, se solicitan 2 trípodes con 2 focos y 2 carretes eléctricos de cable de 25.000 mm de largo cada uno, los cuales en su oferta no deja claro si vienen incluidos o no; favor aclarar.**

La 2ª Comisión Técnica señala que el proveedor **Rosenbauer International AG.**, entrega respuesta a cada uno de los puntos solicitados por la 1ª Comisión Técnica en la respectiva aclaración.

V. EVALUACIÓN TÉCNICA.

Conforme a lo anterior, y efectuado el estudio correspondiente del producto ofertado y que son materia del presente informe, de acuerdo a la cláusula novena de las Bases Administrativas, las conclusiones de esta 2ª Comisión Técnica, en cuanto a la evaluación efectuada es la siguiente:

Consideraciones de esta evaluación:

Efectuadas las evaluaciones, la 2ª Comisión Técnica se ha formado la opinión que el producto evaluado y la respuesta a la respectiva aclaración del proveedor **Rosenbauer International AG.**, otorgan respuesta satisfactoriamente a los requerimientos solicitados en las Bases Técnicas por "Bomberos de Chile".



INFORME EVALUACIÓN TÉCNICA DE MATERIAL MAYOR

RG-07-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 4 de 4

VI. ASIGANCIÓN DE PUNTAJE

Producto de las conclusiones establecidas en el punto V Evaluación Técnica, del presente informe, el puntaje final asignado por la 2ª Comisión Técnica corresponde al siguiente:

TABLA DE PUNTAJE ADQUISICION VEHICULO DE EMEREGENCIA "ESCALA MECANICA"			
PROVEEDOR	PRODUCTO	CARACTERISTICAS Y REQUISITOS TECNICOS REQUERIDOS	PUNTAJE FINAL (Pts.)
ROSENABUER INTERNATIONAL AG.	Rosenbauer, modelo BFP 3500L, chasis Mercedes-Benz Unimog U5023.	60 Pts.	60Pts.

Es todo cuanto podemos informar.

Miguel Rojas Napolí
Superintendente Cuerpo de Bomberos de
Cartagena

Julio Gormaz Tapia
Superintendente Cuerpo de Bomberos de
Papudo

Cristián Durán Cabañas
Inspector de Material Mayor Cuerpo de
Bomberos de Ñuñoa

Sebastian Carmona Soto
Encargado de Material Mayor (JNCB)

Santiago 10 de enero de 2019.-