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INFORME COMISIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/2022 
CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICIÓN DE BRAZO ARTICULADO 

PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE TALCAHUANO. 
 
ANTECEDENTES GENERALES: 
 

I. ANTECEDENTES DE LICITACIÓN. 
 

a) Bases Administrativas y Bases Técnicas de licitación pública N° 16/2022 Contrato 
de Suministro para la adquisición de brazo articulado para el cuerpo de 
bomberos de Talcahuano. 

 
b) Respuestas a consultas evacuadas por “Bomberos de Chile” correspondiente a 

la licitación pública N° 16/2022 Contrato de Suministro para la adquisición de 
brazo articulado para el cuerpo de bomberos de Talcahuano. 

 
II. CONSTITUCIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO. 

 
La comisión estuvo compuesta por los siguientes miembros: 
 

• Don Jorge Ogalde Gómez, Director de la 5ta compañía del Cuerpo de Bomberos 

de Talcahuano, con derecho a voz y voto.  

• Don Julio Gormaz Tapia, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Papudo, 

con derecho a voz y voto.  

• Don Alonso Farías Suarez, Inspector de Material Mayor del Cuerpo de Bomberos 

de San Felipe, con derecho a voz y voto.  

• Don Alfredo Alarcón Araneda, Encargado de Material Mayor, Junta Nacional de 

Bomberos (JNCB), con derecho a voz y sin derecho voto. 

• Don Cristóbal Rojas Zapata, Analista de Material Mayor, Junta Nacional de 

Bomberos (JNCB), con derecho a voz y sin derecho a voto. 

  
La Comisión Técnica se constituyó con fecha 09 de mayo de 2022 vía telemática para 
tomar conocimiento del informe de revisión de antecedentes presentados en la licitación 
y acordar los parámetros de evaluación, además de verificar el ajuste a las Bases 
Técnicas y solicitar aclaraciones a la oferta presentada de ser el caso 
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III. ANTECEDENTES Y PROCEDIMIENTO ADOPTADO PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LA “EVALUACIÓN TÉCNICA” DEL PRODUCTO OFERTADO EN ESTA 
LICITACION. 

 
La Comisión Técnica, para efectuar la evaluación de la presente licitación, procedió de 
conformidad al procedimiento establecido, de la siguiente forma: 
 

1. Con fecha 16 de marzo de 2022 a las 9:00 horas, se realiza la apertura de 
recepción de ofertas correspondiente a la N° 16/2022 Contrato de Suministro 
para brazo articulado para el cuerpo de bomberos de Talcahuano; en dicha 
apertura de recepción de ofertas se recibirán las propuestas correspondientes a 
los proveedores FEREXPO, SOUTH PACIFIC y ORBITEC. 

 
2. Con fecha 16 de marzo de 2022 a las 10:00 horas, se reúne la Comisión 

Administrativa Contrato de Suministro para brazo articulado para el cuerpo de 
bomberos de Talcahuano, para la comprobación y revisión de los antecedentes 
administrativos de las ofertas presentadas, la mencionada comisión señala que en 
los casos de los proveedores SOUTH PACIFIC y ORBITEC cumplen con lo 
solicitado en las bases, por lo que se recomienda someter sus propuestas al 
proceso de evaluación técnica. En el caso de la oferta presentada por la empresa 
FEREXPO, se envían consultas al proveedor, las cuales fueron aclaradas y 
revisadas con fecha 6 de abril de 2022, señalando dicha comisión que el proveedor 
FEREXPO no cumple con lo solicitado en las bases, por lo tanto la oferta no será 
sometida al proceso de evaluación técnico. 

 
3. Con fecha 09 de mayo de 2022 vía medios electrónicos en una primera instancia 

con la finalidad de tomar conocimiento del informe de revisión de antecedentes 
presentados en la licitación y acordar los parámetros de evaluación, además de 
verificar el ajuste a las bases técnicas y solicitar las aclaraciones respectivas de 
ser preciso a los proveedores SOUTH PACIFIC y ORBITEC. 
 

4. Con fecha 18 de mayo de 2022 se reúne la Comisión Técnica en una segunda 
instancia, comunicándose vía medios electrónicos, con la finalidad de tomar 
conocimiento de las respuestas otorgadas por los proveedores a las aclaraciones 
solicitadas correspondiente a los oferentes SOUTH PACIFIC y ORBITEC. 
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IV. AJUSTES DE LAS OFERTAS A LAS BASES TÉCNICAS. 
 
Brazo Articulado el Cuerpo de Bomberos de Talcahuano. 
 
Con fecha 9 de mayo de 2022 vía medios electrónicos en una primera instancia con la 
finalidad de tomar conocimiento del informe de revisión de antecedentes presentados en 
la licitación y acordar los parámetros de evaluación, además de verificar el ajuste a las 
bases técnicas y solicitar las aclaraciones respectivas de ser preciso a los proveedores 
SOUTH PACIFIC y ORBITEC. 
 
 Se revisa la oferta N°2 presentada por la empresa SOUTH PACIFIC., con los 

productos: 
• Camión, marca SCANIA, modelo P 410 B 6X4 NZ. 
• Carrocería y brazo, marca BRONTO SKYLIFT, modelo F 37 RLX. 

 
 Se revisa la oferta N°3 presentada por la empresa ORBITEC., con los productos: 

• Camión, marca SCANIA, modelo P 410 B 6X4 HZ. 
• Carrocería, marca ZIEGLER modelo TLF 30/12 
• Brazo, marca CELA, modelo ALP 330 EL. 

 
Con fecha 19 de mayo de 2022 se reúne la Comisión Técnica en una segunda instancia, 
comunicándose vía medios electrónicos, con la finalidad de tomar conocimiento de las 
respuestas otorgadas por los proveedores a las aclaraciones solicitadas correspondiente 
a los oferentes SOUTH PACIFIC y ORBITEC. 

 
Producto de lo anterior la Comisión Técnica manifiesta lo siguiente: 

 
La Comisión técnica, en cuanto al ajuste de la oferta a las bases técnicas, estima que la 
oferta presentada por el proveedor SOUTH PACIFIC, por cuanto otorga respuesta 
satisfactoria a las aclaraciones solicitadas, las que se indican en el Anexo I. Las 
respuestas presentadas por el proveedor se adjuntan en el Anexo II. 
 
La Comisión técnica, en cuanto al ajuste de la oferta a las bases técnicas, estima que la 
oferta presentada por el proveedor ORBITEC, por cuanto otorga respuesta satisfactoria 
a las aclaraciones solicitadas, las que se indican en el Anexo III. Las respuestas 
presentadas por el proveedor se adjuntan en el Anexo IV. 
 

V. EVALUACIÓN TÉCNICA. 
 
Efectuadas las revisiones y evaluaciones, la Comisión Técnica se ha formado la opinión 
que las ofertas evaluadas de los proveedores SOUTH PACIFIC y ORBITEC, otorgan 
respuesta satisfactoria a los requerimientos solicitados en las Bases Técnicas de 
“Bomberos de Chile”. 
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Consideraciones de esta evaluación: 
 
Producto de las conclusiones establecidas en el punto V Evaluación Técnica, del 
presente informe, el puntaje final asignado por la Comisión Técnica corresponde al 
siguiente: 
 

 
 

VI. CONSTANCIA DE DISCONFORMIDAD. 
 
Con fecha 02 de junio de 2022 se ha recibido la siguiente manifestación por parte del 
miembro de la comisión Don Jorge Ogalde Gómez: 

“El representante del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano, es de la opinión de 
ponderar la extensión de acuerdo a lo señalado en el formulario de evaluación, esto es 

“a contar de los 30 metros". En consecuencia, los 15 puntos deben distribuirse 
considerando los metros en exceso del mínimo y no desde el suelo como opina el resto 

de la comisión. 15 puntos para South Pacific y 6,4 para Orbitec. 
En cuanto al ítem post venta, debe estarse a lo declarado por ambos oferentes, en el 
sentido que será prestada en Talcahuano. Por ende, debe puntuarse a ambos con el 

máximo fijado en el respectivo ítem de evaluación. (2 puntos).” 
 

 
 

 Alonso Farías Suarez 
Inspector de Material Mayor 

CB de San Felipe 
 
 
 

Jorge Ogalde Gómez Alfredo Alarcón Araneda 
Superintendente  
CB de Cartagena 

Encargado de Material Mayor  (JNCB) 

 
 
 

Cristóbal Rojas Zapata 
Analista de Material Mayor (JNCB) 

 
 
Santiago 02 de junio de 2022.-  

PUNTAJE TÉCNICO PUNTAJE DE GARANTÍAS PUNTAJE SERVICIOS
SOUTH PACIFIC SCANIA - BRONTO 37.07 9.67 6.00 52.74

ORBITEC SCANIA - ZIEGER 35.87 15.00 7.00 57.87

Licitación N° 16/2022 Contrato de suministro de Brazo Articulado para el Cuerpo de Bomberos de Talcahuano

PROVEEDOR OFERTA
EXIGENCIAS DE LICITACIÓN

PUNTAJE FINAL
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ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III 
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ANEXO IV
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